ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	ЈВП ,, БЕОГРАДВОДЕ"
Адреса наручиоца:	Београд, Светозара Ћоровића бр.15
Интернет страница наручиоца:	www.beogradvode.co.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Изградња међународног путничког пристаништа у Земуну ознака и назив из општег речника набавки ,,радови на изградњи пристанишних места - 45241500“ број јавне набавке ОР-52/18.

Уговорена вредност:	95.168.539,40 динара без пдв-а 114.202.247,28 динара са пдв-ом

Критеријум за доделу уговора:

економски најповољнија цена

Број примљених понуда:		2
Понуђена цена:	- Највиша	143.999.999,60 динара без пдв-а
	- Најнижа	95.168.539,40 динара без пдв-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	95.168.539,40 динара без пдв-а
	- Најнижа	95.168.539,40 динара без пдв-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора:	18.12.2018. године
Датум закључења уговора:	31.12.2018. године

Основни подаци о добављачу:

«PIM HIDROINŽENJERING» DOO из Београда, ул. Гаврила Принципа бр. 22а,матични број: 20026677, ПИБ 103866513, које заступа директор mr Ивана Ћирић (наступа са „MILLENNIUM TEAM“ doo из Београда као чланом заједничке понуде)

Период важења уговора:	120 дана од дана увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора:

Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набвке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, при чему укупна вредност повећања Уговора не може да буде веће од вредности из члана 39. став 1 Закона о јавним набавкама.
Рок за завршетак радова се може изузетно продужити на основу образложеног писаног захтева Извођача, уз претходну писану сагласност Стручног надзора, услучајевима који онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а који могу имати за последицу стварање додатних трошкова за Извођача, и то:
-прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
-елементарних непогода и дејства више силе;
-измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца или уз његову сагласност.
Захтев из става 1. овог члана, Извођач подноси Наручиоцу, у року од 2 (два)дана од дана сазнања за околности из става 1. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Остале информације: